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Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”,  

identifikācijas Nr. COC 2023/3 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 13/2023/1.18 

 

Cēsīs, Cēsu novadā                   18.12.2023. 

 

SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, Reģ. Nr. 44103026682, juridiskā adrese Valmieras 

iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Statūtiem 

rīkojas Juris Markovs no vienas puses, un 

 

SIA “PĻAUJ UN ZĀĢĒ”, reģ. Nr.44103126700, juridiskā adrese Vaives iela 4-12, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Gatis Tauriņš, turpmāk – 

Uzņēmējs, no otras puses,turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

 

turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma “Teritoriju 

uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

COC 2023/3, ievietots Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja 

profilā 2023.gada 3.novembrī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 

2023.gada 3.novembrī, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2023.gada 21.novembrī, turpmāk – 

iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo pakalpojuma līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāli tehniskajiem līdzekļiem 

veikt teritoriju un apstādījumu kopšanas darbus Sporta nama Cēsis (Pūces iela 2a,Cēsis, 

Cēsu nov.), Cēsu pilsētas sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.) pieguļošajās 

teritorijās  un Cēsu Valsts ģimnāzijas stadiona teritorijā (L.Paegles ielā 1a, Cēsis, Cēsu nov.), 

turpmāk – Darbi, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Tehnisko specifikāciju ar 

Darbu apjomiem (Līguma 1.pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu.  

1.2. Uzņēmējam veicamie Darbi, darbu veidi un to cena ir noteikti Līguma 2. pielikumā, 

Iepirkuma dokumentācijā un Tehniskajā specifikācijā. Līguma cena nevar tikt palielināta, ja 

Uzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu 

izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Iepirkuma dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.  

1.3. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar nolīgto Darbu apjomu, to izpildes kārtību, tie ir 

skaidri un saprotami, un viņam šajā sakarā nav nekādu iebildumu vai pretenziju. 

1.4. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko 

līdzekļu u.c., izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Darbu veikšanai, ir ierēķinātas Līguma 

cenā, atbilstoši veicamo Darbu apjomam un termiņam, Iepirkuma nolikumam, tehniskajai 

specifikācijai un Piedāvājumam.  

1.5. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, 

apliecības vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas 

nepieciešamas Darbu veikšanai. 

 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

 

2.1. Kopējā līguma cena ir 29 065,2 EUR (divdesmit deviņi tukstoši sešdesmit pieci euro, 

http://www.iub.gov.lv/
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20 centi) + PVN 21 %   6103,69 (seši tūkstoši viens simts trīs euro  69 centi). 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, 

Līguma cena ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes 

izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Darbu veidu izcenojumi 

un Līguma cena bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.3. Uzņēmējs reizi mēnesī, līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu 

izpildes nodošanas –pieņemšanas aktus, kas saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvjiem un rēķinus par 

paveiktajiem Darbiem iepriekšējā mēnesī, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.  

2.4.  Samaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta vienu reizi mēnesī 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā pēc Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas un rēķinu 

saņemšanas par 1/12 (vienu divpadsmito daļu) no kopējās Līguma cenas kopā ar PVN.  

2.5.  Pasūtītājs neapmaksā Uzņēmēja iesniegtos rēķinus, ja dokumentāli ar aktu, ko 

parakstījuši abi Līdzēji, tiek konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte – līdz trūkumu novēršanai, 

kas Uzņēmējam jāveic par saviem materiāltehniskiem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos 

termiņos. 

2.6.  Apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu 

Uzņēmēja norādītajā norēķinu kontā. 

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējs apņemas: 

3.1.1. uzsākt Līgumā paredzētos Darbus Līgumā paredzētajā termiņā un veikt pienācīgā 

kvalitātē un termiņā, atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot vides 

pieejamības, sanitāro prasību, sabiedriskās kārtības ievērošanu un Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus, t.sk. Cēsu novada domes izdotos saistošos noteikumus, kas regulē 

Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo apstādījumu kopšanas darbus; 

3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās pirms Darbu uzsākšanas veikt 

vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma darbības periodu, kas nodrošina 

visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Uzņēmēja darbinieku darbības vai bezdarbības 

rezultātā; 

3.1.3. līdz katra mēneša 15. datumam iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas - 

pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, 

atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;  

3.1.4. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, un 

kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi; 

3.1.5. veikt Darbu kvalitātes kontroli Darbu veikšanas vietā saskaņā ar Pasūtītāja 

noteiktajām prasībām, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.1.6. pēc darbu veikšanas par saviem līdzekļiem no Darbu norises vietas izvest 

neizmantotos materiālus, konstrukcijas un Uzņēmējam piederošo inventāru un darbarīkus; 

3.1.7. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos 

trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar finanšu 

piedāvājumu; 

3.1.8. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas 

veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus 

avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju 

ierašanās brīdim; 

3.1.9. informēt Pasūtītāju par jebkādiem bojājumiem, kas notikuši Darbu norises vietās, 

un tai piegulošajās teritorijās; 
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3.1.10. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas 

veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus 

avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju 

ierašanās brīdim; 

3.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz 

Līgums; 

3.1.12. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu. 

3.2. Darbu izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs izmantot tikai tos materiālus un tehniskos līdzekļus, 

kādi ir noteikti Piedāvājumā, vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā 

atbilst veicamo Darbu apjomam.  

3.3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē 

nekvalitatīvi veiktus Darbus, Uzņēmējs tos nekavējoties novērš par saviem 

materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

3.4. Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas- pieņemšanas 

aktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītāja pilnvarotā 

persona, piedaloties Uzņēmēja pārstāvim. 

3.5. Jebkuri līguma grozījumi ir pieļaujami Līdzējiem savstarpēji vienojoties, atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 61. pantam 

3.6. Ja pēc Pasūtītāja vai Uzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav 

paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji 

rakstiski vienojas par papildus darbu veikšanu, to cenu un izpildes kārtību.  

3.7. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri 

Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.  

3.8. Uzņēmējam ir tiesības uz papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja 

ievērojot Publiskā iepirkuma likuma noteikumus, Līdzēji par to ir iepriekš rakstveidā 

vienojušies. 

3.9. Veicot Darbu, Uzņēmējs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildē, kā arī 

vadās no Pasūtītāja norādījumiem un akceptētās Darbu izpildes kārtības.  

3.10. Cilvēku traumu, kas radušās Uzņēmējam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, 

materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku 

uzņemas Uzņēmējs. Uzņēmējs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas 

bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties 

par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

4.1.2. pēc saviem ieskatiem sniegt Uzņēmējam mutisku vai rakstisku pieteikumu Darbu 

izpildei; 

4.1.3. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi noteiktajā termiņā. 

4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma 

darbības laikā. 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek 

veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots 
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Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja 

pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja 

norādītajā vietā uz akta sagatavošanu. Ja Izpildītājs neierodas uz Darbu defektu akta 

sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot Darbu defektu aktu un fotofiksāciju vienpusēji, un 

tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par Darbu defektu akta sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam 

rakstiski, norādot vietu un laiku, kad Darbu defektu akts ir ticis sagatavots. Darbu defektu akts 

tiek sagatavots vismaz 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet viens 

eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam personīgi pret parakstu, vai nosūtīts ierakstītā vēstulē ar 

pasta sūtījumu. Ja Darbu defektu akts tiek izsniegts Izpildītājam personīgi parakstoties par 

saņemšanu, tad tas stājas spēkā tajā pašā dienā, bet, ja Darbu defektu akts tiek nosūtīts ar pasta 

sūtījumu tas stājas spēkā 3 (trešajā) dienā pēc tā nodošanas pasta komersantam (pasta 

komersanta zīmogs). 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar 

Darbu defektu aktu, ko sagatavojoši abi Līdzēji, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz 

šo trūkumu novēršanai ar Uzņēmēja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā. 

4.5. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo 

informāciju, kas Uzņēmējam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Uzņēmēja veikto Darbu kontroli un kvalitātes 

pārbaudi, apstiprinot paveikto ar pilnvarotās personas parakstu apsekošanas aktā. 

 

5. Līdzēju atbildība 

5.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību 

Līgumam un normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbā izmantotā darbaspēka 

atbilstošu kvalifikāciju un drošību, izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem 

līdzekļiem. Uzņēmējs ir personīgi atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai 

trešajām personām 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē nepilnības vai neatbilstību veiktajos Darbos, Pasūtītājs 

par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai citus ekspertus un 

speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Uzņēmējam. 

5.3. Jebkurā gadījumā, kad Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmēja 

vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā novērš nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē.   

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nav novērsis nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē Līguma 

4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot 

trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos 

zaudējumus, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no 

Pasūtītāja saņemšanas.  

5.5. Ja Uzņēmējs neveic Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos un apjomā, 

Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas.  

5.6. Pasūtītājs ietur līgumsodu no Izpildītāja ikmēneša maksājuma par katru sastādīto Darbu 

defektu aktu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā. 

5.7. Ja Uzņēmējs nekvalitatīvi veic Darbus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, par ko 

Pasūtītājs ir sagatavojis vairāk kā 2 aktus, vai nav izpildījis Darbus pilnā apjomā ilgāk par 20 

(divdesmit) dienām, Pasūtītajam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstveidā 

brīdinot Uzņēmēju 20 (divdesmit) dienas iepriekš.  
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5.8. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Uzņēmēju 

un kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 

līgumsodu 0,1%, no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas. 

5.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Uzņēmēja vainas dēļ, tajā skaitā līguma 5.7. un 7.4. punktos minētajos gadījumos, Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma 

cenas. 

5.10. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no ikmēneša un gala maksājuma.  

5.11. Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

5.12. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram Līdzējam 

radītajiem zaudējumiem. 

 

6. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 

Līguma 6.2. un 6.4.punktā minētos gadījumus. 

6.2. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, vai 

kuram ir pieeja Pasūtītāja ierādītajām inventāra telpām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.3.punktā paredzētos nosacījumus.  

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.2.punktā minētā personāla nomaiņai, ja Uzņēmēja 

piedāvātais personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu. 

6.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, 

kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī minētajiem kritērijiem 

atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Uzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam 

un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai 

jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma 

nolikumā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

6.5. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par 

apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu 

ievērošanu. 

6.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Piegādātāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nav 

atbildīgs par Piegādātāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem. 

 

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un strīdu izslkatīšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā no Līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpilde tiek uzsākta ar 

2024.gada 1.februāri un Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2025.gada 31.janvārim (12 

mēneši). 
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7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri 

Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji to parakstījuši. 

7.3. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma saistību izpildes pieļaujama, ja par to Līdzējs otru 

Līdzēju ir rakstveidā informējis vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.  

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Uzņēmējam rakstisku 

paziņojumu 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies kaut viens no zemāk minētajiem 

nosacījumiem: 

7.4.1. ja Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā 

kvalitātē vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai 

kompetenta iestāde secīgi, divu mēnešu laikā ir sagatavojusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) 

aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

7.4.2. ja Uzņēmējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Darbu 

izpildes termiņiem, un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;  

7.4.3. ja Uzņēmējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Uzņēmējs minēto 

saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma 

saņemšanas. 

7.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, 

tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.6. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.   

7.8. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai 

trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

7.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus 

Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, 

karš, streiki, varas institūciju darbība, likumdošanas izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī 

pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai 

izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, 

Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai 

izbeigšanu. 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

noformētiem rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu. 

8.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

8.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt 

latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Līdzējs - informācijas 

saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.  

8.4. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz 

jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 

(piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to 

akceptējis. 
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8.5. Šis Līgums ir sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri atrodas pie 

Pasūtītāja, savukārt viens eksemplārs atrodas pie Uzņēmēja Katram Līguma eksemplāram ir 

vienāds juridiskais spēks. 

8.6. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kuri ir neatņemam Līguma sastāvdaļa: 

8.6.1. 1.pielikums. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES 

TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS. 

8.6.2. 2.pielikums. Finanšu piedāvājums. 

 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs 

 

SIA” Cēsu Olimpiskais centrs” 

 

Reģ. Nr. 44103026682 

Adrese: Valmieras iela 6,  

Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101 

Banka: AS “SWED Banka”  

Konta Nr.LV12HABA0551002829097 

 

 

__________________________  

Juris Markovs 

Uzņēmējs 

 

SIA “ PĻAUJ UN ZĀĢĒ” 

 

Reģ. Nr. 44103126700 

Adrese: Vaives iela 4-12, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 

Banka: AS “Citadele banka”  

Konta Nr. LV82PARX0022777400001  

 

 

_______________________  

Gatis Tauriņš  

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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1. Pielikums 

 

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES 

TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS 

Nr.p.k. Darbu veidi  

Izmantotās metodes, 

materiāli un tehniskais 

aprīkojums  

Iesaistītā personāla nodarbinātības 

grafiks un pieejamība;   

Darbu izpildē 

iesaistītā 

personāla 

pilnvarojums, 

atbildība  

1 
Celiņu, stadiona skrejceļa seguma, laukumu, kāpņu, piebraucamo ceļu, 

autostāvvietu kopšana    

  

1.1 

Ikdienas 

piegružojuma 

savākšana, 

izvešana  

Roku darbs, mehanizēti. 

Spaiņi, slotas, atkritumu 

maisi.     

Ik dienu   

Pretendeta 

darbinieks   

1.2 

Sniega un 

ledus tīrīšana, 

slīdamības 

novēršana  

Roku darbs, mehanizēti.   

Lāpstas, slotas, mehanizēta 

slota, traktortehnika ar 

piekarināmo tehniku – 

lāpstu un smilts-sāls 

kaisītāju.     

Pēc nepieciešamības   

Pretendeta 

darbinieks   

1.3 
Sniega 

izvešana  

Mehanizēti,   

Traktortehnika    

   

 Sniega vaļņu biezumam 

sasniedzot tādu, kas traucē gājēju 

vai transporta kustību.    

Pretendeta 

darbinieks   

1.4 

Smilts 

savākšana 

pavasarī  

Mehanizēti,   

Mehanizēta slota   

  

Divu nedēļu laikā pēc sniega 

nokušanas   

Pretendeta 

darbinieks   

1.5 

Smilšu 

konteineru 

uzstādīšana, 

smilšu 

maisījuma 

sagatavošana  

Roku darbs   Līdz ar sala iestāšanos   

Pretendeta 

darbinieks   

1.6 

Smilšu 

konteineru 

novākšana, 

uzglabāšana  

Roku darbs   Pēc sniega nokušanas   

Pretendeta 

darbinieks   

1.7 

Regulāra 

attīrīšana no 

apauguma  

Mehanizēti. Trimmeris.   
Veģetācijas periodā ne retāk kā 

reizi divās nedēļās    

Pretendeta 

darbinieks   

1.8 
Bojājumu 

novēršana  

Roku darbs. Atbilstoši 

situācijai.     
Pēc nepieciešamības   

Pretendeta 

darbinieks   

2 Zāliena pļaušana un kopšana   
  

2.1 

Ikdienas 

attīrīšana no 

gružiem  

 Roku darbs.   

Spaiņi, slotas, atkritumu 

maisi.    

  

 Ik dienu    

Pretendeta 

darbinieks   
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2.2 

Regulāra 

pļaušana, 

zāles 

savākšana  

  Mehanizēti,   

Zāles plāvējs, raideris, 

trimmeris.   

  

Veģetācijas periodā ne retāk kā 

reizi divās nedēļās     

Pretendeta 

darbinieks   

2.3 
Zāliena 

mēslošana  

 Roku darbs, mehanizēti.   

Minerālmēslu izkliedētājs  

  

  Reizi vasaras sezonā   

Pretendeta 

darbinieks   

2.4 
Bojājumu 

labošana  

  Roku darbs, Lāpstas, 

grābekļi   
   Pēc nepieciešamības   

Pretendeta 

darbinieks   

2.5 

Lapu 

novākšana 

rudenī  

  Roku darbs, mehanizēti.   

Grābekļi, lapu pūtējs   

  

 Regulāri rudens sezonā      

Pretendeta 

darbinieks   

3 Dzīvžogu un krūmu grupu kopšana un veidošana      

3.1 

Apdobes 

regulāra 

ravēšana, 

atjaunošana, 

mēslošana  

 Roku darbs   Reizi divās nedēļās    

Pretendeta 

darbinieks   

3.2 

Krūmu grupu 

un dzīvžogu 

apgriešana  

  Roku darbs, dzīvžogu 

šķēres   
Ne retāk kā reizi mēnesī     

Pretendeta 

darbinieks   

3.3 

Sējeņu, 

nokaltušo 

zaru, krūmu 

izgriešana  

  Roku darbs. Zaru šķēres.    Pēc nepieciešamības  

Pretendeta 

darbinieks   

3.4 

Slimību un 

kaitēkļu 

apkarošana  

  Roku darbs, mehanizēti. 

Darba aizsardzības 

inventārs, atbilstoši 

herbicīdi un herbicīdi, rokas 

miglotājs.   

 Pēc nepieciešamības  

Pretendeta 

darbinieks   
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2.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS   

Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”.  

identifikācijas Nr. COC 2023/3 

  

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS 

CENTRS” objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 2023/3 minētos darbus, saskaņā ar 

iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.  

  

Kopējais Finanšu piedāvājums  
 

  

Iepirkuma priekšmets  

Līguma cena 1 (viens) 

mēnesis bez PVN  

  

Līguma cena 12 (divpadsmit) 

mēneši bez PVN  

  

Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU 

OLIMPISKAIS CENTRS” objektos  
2422,1  

29065,2  

*Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu kopā par 12 (divpadsmit) mēnešiem, saskaņā ar 

iepirkuma nolikumā noteikto par Pretendenta iespējām uz Līguma termiņa pagarinājumu.    

  

Finanšu piedāvājuma atšifrējums pa pozīcijām  

Nr.  
Teritorijas nosaukums, darbu veids (t.sk. 

nepieciešamo materiālu izmaksas)  
mērvienība  

m2/gab 

COC  

Cena 

EUR 

bez 

PVN 

par 

vienu 

vienību/ 

mēnesi  

Cena EUR 

bez PVN 

kopā 

mēnesī  

   
Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions - L.Paegles 

ielā 1a  
   10059.2  

      

1  piebraucamie ceļi  m2  357,6  0,1  35,76  

2  autostāvvieta  m2  153,2  0,1  15,3 

3  ietves, celiņi  m2  322,7  0,1  32,27  

4  ietves, celiņi (pieguļošā teritorija)  m2  210  0,1  21  

5  kāpnes  m2  11,9  0,1  1,19  

6  stadiona skrejceļš  m2  3378  0,1  337,8  

7  zāliens  m2  5170,8  0,1  517,08  

8  zāliens (pieguļošā teritorija)  m2  455  0,1  45,5  

12  soli  gab  14  4  56  

13  atkritumu urnas  gab  4  10  40  

   Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18     12003        

15  piebraucamie ceļi  m2  829  0,1  82,9  

16  autostāvvieta  m2  3913  0,1  391,3  

17  ietves, celiņi  m2  2600  0,1  260  

18  kāpnes  m2  45  0,1  4,5  

19  zāliens  m2  3763  0,1  376,3  
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20  laukakmeņu klājums  m2  133  0,1  13,3  

21  košumkrūmu grupas  m2  720  0,1  72  

22  atkritumu urnas  gab  2  20 40  

   Sporta nams „Cēsis”, Pūces iela 2a     649        

24  autostāvvieta  m2  150  0,1  15  

25  ietves, celiņi  m2  60  0,1  6 

26  kāpnes un laukumi  m2  59  0,1  5,9  

27  zāliens  m2  366  0,1  36,6 

28  metāla kāpnes  m2  14  0,1  1,4  

29  atkritumu urnas  gab  1  15 10  

         

         

   Kopā 1 (vienā) mēnesī (bez PVN)  2422,1  

   PVN 21%  508,64 

   Kopā mēnesī (ar PVN 21%)  2930,74  

   
Kopā 12 (divpadsmit) mēnešos (bez PVN 

21%)  
29065,2  

   PVN 21%  6103,69  

 


