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Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”,  

identifikācijas Nr. COC 2025/4 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 10/2025/1.18 

 

Cēsīs, Cēsu novadā         2025.gada 11.decembrī 

 

SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, Reģ. Nr. 44103026682, juridiskā adrese Valmieras iela 6, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas Juris 

Markovs no vienas puses, un 

 

SIA “PĻAUJ UN ZĀĢĒ”, reģ. Nr.44103126700, juridiskā adrese Vaives iela 4-12, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Gatis Tauriņš, turpmāk – Uzņēmējs, no otras 

puses,turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, no otras puses, 

 

turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma “Teritoriju 

uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 

2025/4, ievietots Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā 

2025.gada 28.oktobrī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 2025.gada 

28.oktobrī, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2025.gada 12.novembrī, turpmāk – iepirkums, 

rezultātiem, noslēdz šo pakalpojuma līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāli tehniskajiem līdzekļiem veikt 

teritoriju un apstādījumu kopšanas darbus Sporta nama Cēsis (Pūces iela 2a, Cēsis, Cēsu 

nov.), Cēsu pilsētas sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.) pieguļošajās 

teritorijās  un Cēsu Valsts ģimnāzijas stadiona teritorijā (Ģimnāzijas ielā 1a, Cēsis, Cēsu nov.), 

turpmāk – Darbi, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Tehnisko specifikāciju ar 

Darbu apjomiem (Līguma 1.pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu.  

1.2. Uzņēmējam veicamie Darbi, darbu veidi un to cena ir noteikti Līguma 2. pielikumā, Iepirkuma 

dokumentācijā un Tehniskajā specifikācijā. Līguma cena nevar tikt palielināta, ja Uzņēmējs ar 

nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu 

aprēķinos, kas nepieciešami Iepirkuma dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.  

1.3. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar nolīgto Darbu apjomu, to izpildes kārtību, tie ir skaidri 

un saprotami, un viņam šajā sakarā nav nekādu iebildumu vai pretenziju. 

1.4. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko 

līdzekļu u.c., izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Darbu veikšanai, ir ierēķinātas Līguma 

cenā, atbilstoši veicamo Darbu apjomam un termiņam, Iepirkuma nolikumam, tehniskajai 

specifikācijai un Piedāvājumam.  

1.5. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības vai 

sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas 

Darbu veikšanai. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līguma cena ir 25 578,10 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi 

EUR un 10 centi) un PVN 21%  5371,40 (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens EUR, 40 

centi), summa kopā ar PVN 30 949,50 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmitdeviņi, 50 

centi.) 

http://www.iub.gov.lv/
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2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Līguma 

cena ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas 

spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Darbu veidu izcenojumi un Līguma cena 

bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.3. Uzņēmējs reizi mēnesī, līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes 

nodošanas – pieņemšanas aktus, kas saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvjiem un rēķinus par 

paveiktajiem Darbiem iepriekšējā mēnesī, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.  

2.4.  Samaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta vienu reizi mēnesī 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā pēc Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas un rēķinu 

saņemšanas par 1/12 (vienu divpadsmito daļu) no kopējās Līguma cenas kopā ar PVN.  

2.5.  Pasūtītājs neapmaksā Uzņēmēja iesniegtos rēķinus, ja dokumentāli ar aktu, ko parakstījuši abi 

Līdzēji, tiek konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte – līdz trūkumu novēršanai, kas Uzņēmējam 

jāveic par saviem materiāltehniskiem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

2.6.  Apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Uzņēmēja 

norādītajā norēķinu kontā. 

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējs apņemas: 

3.1.1. uzsākt Līgumā paredzētos Darbus Līgumā paredzētajā termiņā un veikt pienācīgā kvalitātē un 

termiņā, atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot vides 

pieejamības, sanitāro prasību, sabiedriskās kārtības ievērošanu un Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus, t.sk., Cēsu novada domes izdotos saistošos noteikumus, kas regulē 

Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo apstādījumu kopšanas darbus; 

3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās pirms Darbu uzsākšanas veikt vispārējo 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma darbības periodu, kas nodrošina visu 

zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Uzņēmēja darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā; 

3.1.3. līdz katra mēneša 15. datumam iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas 

aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši 

Līgumam un tā pielikumiem;  

3.1.4. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, un 

kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi; 

3.1.5. veikt Darbu kvalitātes kontroli Darbu veikšanas vietā saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām 

prasībām, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.1.6. pēc darbu veikšanas par saviem līdzekļiem no Darbu norises vietas izvest neizmantotos 

materiālus, konstrukcijas un Uzņēmējam piederošo inventāru un darbarīkus; 

3.1.7. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie 

trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar finanšu piedāvājumu; 

3.1.8. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas veic 

steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus 

avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju 

ierašanās brīdim; 

3.1.9. informēt Pasūtītāju par jebkādiem bojājumiem, kas notikuši Darbu norises vietās, un tai 

piegulošajās teritorijās; 

3.1.10. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas veic 

steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus 

avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju 

ierašanās brīdim; 

3.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz Līgums; 
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3.1.12. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 

kas regulē šādu Darbu veikšanu. 

3.2. Darbu izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs izmantot tikai tos materiālus un tehniskos līdzekļus, kādi ir 

noteikti Piedāvājumā, vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst 

veicamo Darbu apjomam.  

3.3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi 

veiktus Darbus, Uzņēmējs tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem 

un ar savu darbaspēku. 

3.4. Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas- pieņemšanas aktu 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītāja pilnvarotā 

persona, piedaloties Uzņēmēja pārstāvim. 

3.5. Jebkuri līguma grozījumi ir pieļaujami Līdzējiem savstarpēji vienojoties, atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantam. 

3.6. Ja pēc Pasūtītāja vai Uzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav 

paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji 

rakstiski vienojas par papildus darbu veikšanu, to cenu un izpildes kārtību.  

3.7. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un 

tā pielikumos nav uzdoti.  

3.8. Uzņēmējam ir tiesības uz papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja ievērojot 

Publiskā iepirkuma likuma noteikumus, Līdzēji par to ir iepriekš rakstveidā vienojušies. 

3.9. Veicot Darbu, Uzņēmējs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildē, kā arī vadās no 

Pasūtītāja norādījumiem un akceptētās Darbu izpildes kārtības.  

3.10. Cilvēku traumu, kas radušās Uzņēmējam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, 

tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas 

Uzņēmējs. Uzņēmējs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas 

vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to 

kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

4.1.2. pēc saviem ieskatiem sniegt Uzņēmējam mutisku vai rakstisku pieteikumu Darbu izpildei; 

4.1.3. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi noteiktajā termiņā. 

4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības 

laikā. 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti 

atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. 

Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir 

nekavējoties, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā 

uz akta sagatavošanu. Ja Izpildītājs neierodas uz Darbu defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs sagatavot Darbu defektu aktu un fotofiksāciju vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Izpildītājam. Par Darbu defektu akta sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot 

vietu un laiku, kad Darbu defektu akts ir ticis sagatavots. Darbu defektu akts tiek sagatavots 

vismaz 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet viens eksemplārs tiek 

izsniegts Izpildītājam personīgi pret parakstu, vai nosūtīts ierakstītā vēstulē ar pasta sūtījumu. 

Ja Darbu defektu akts tiek izsniegts Izpildītājam personīgi parakstoties par saņemšanu, tad tas 
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stājas spēkā tajā pašā dienā, bet, ja Darbu defektu akts tiek nosūtīts ar pasta sūtījumu tas stājas 

spēkā 3 (trešajā) dienā pēc tā nodošanas pasta komersantam (pasta komersanta zīmogs). 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar Darbu 

defektu aktu, ko sagatavojoši abi Līdzēji, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz šo 

trūkumu novēršanai ar Uzņēmēja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā. 

4.5. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, 

kas Uzņēmējam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Uzņēmēja veikto Darbu kontroli un kvalitātes 

pārbaudi, apstiprinot paveikto ar pilnvarotās personas parakstu apsekošanas aktā. 

 

5. Līdzēju atbildība 

5.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un 

normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbā izmantotā darbaspēka atbilstošu 

kvalifikāciju un drošību, izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem. 

Uzņēmējs ir personīgi atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām 

personām 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē nepilnības vai neatbilstību veiktajos Darbos, Pasūtītājs par to 

sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai citus ekspertus un speciālistus, 

kā arī nosūta paziņojumu Uzņēmējam. 

5.3. Jebkurā gadījumā, kad Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmēja vainas dēļ, 

Uzņēmējs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā novērš nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē.   

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nav novērsis nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē Līguma 

4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot 

trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos 

zaudējumus, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no 

Pasūtītāja saņemšanas.  

5.5. Ja Uzņēmējs neveic Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos un apjomā, Pasūtītājs 

ir tiesīgs saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas.  

5.6. Pasūtītājs ietur līgumsodu no Izpildītāja ikmēneša maksājuma par katru sastādīto Darbu defektu 

aktu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā. 

5.7. Ja Uzņēmējs nekvalitatīvi veic Darbus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, par ko Pasūtītājs ir 

sagatavojis vairāk kā 2 aktus, vai nav izpildījis Darbus pilnā apjomā ilgāk par 20 (divdesmit) 

dienām, Pasūtītajam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot 

Uzņēmēju 20 (divdesmit) dienas iepriekš.  

5.8. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Uzņēmēju un 

kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 

0,1%, no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet 

ne vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas. 

5.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Uzņēmēja vainas dēļ, tajā skaitā līguma 5.7. un 7.4. punktos minētajos gadījumos, Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma 

cenas. 

5.10. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no ikmēneša un gala maksājuma.  

5.11. Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākuma. 
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5.12. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir 

materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram Līdzējam radītajiem 

zaudējumiem. 

 

6. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, 

kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 6.2. un 

6.4.punktā minētos gadījumus. 

6.2. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, vai 

kuram ir pieeja Pasūtītāja ierādītajām inventāra telpām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.3.punktā paredzētos nosacījumus.  

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.2.punktā minētā personāla nomaiņai, ja Uzņēmēja piedāvātais 

personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu. 

6.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri 

Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī minētajiem kritērijiem 

atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Uzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam 

un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai 

jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma 

nolikumā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

6.5. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

6.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Piegādātāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nav 

atbildīgs par Piegādātāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem. 

 

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un strīdu izslkatīšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā no Līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpilde tiek uzsākta 2026.gada 

1.februārī un Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2027.gada 31.janvārim (12 mēneši). 

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma 

grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji to parakstījuši. 

7.3. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma saistību izpildes pieļaujama, ja par to Līdzējs otru Līdzēju ir 

rakstveidā informējis vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.  

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu 20 

(divdesmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

7.4.1. ja Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē vai 

neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde 

secīgi, divu mēnešu laikā ir sagatavojusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) aktus par Darbu 

neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

7.4.2. ja Uzņēmējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Darbu izpildes 

termiņiem, un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;  

7.4.3. ja Uzņēmējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Uzņēmējs minēto saistību 

neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

7.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 
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7.6. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.   

7.8. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji 

nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, 

streiki, varas institūciju darbība, likumdošanas izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie 

Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai 

izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, 

Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai 

izbeigšanu. 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu. 

8.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, 

tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

8.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu 

valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - 

nav iepriekš norādījis savādāk.  

8.4. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 

pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 (piecu) 

darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējis. 

8.5. Šis Līgums ir sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, 

savukārt viens eksemplārs atrodas pie Uzņēmēja Katram Līguma eksemplāram ir vienāds 

juridiskais spēks. 

8.6. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kuri ir neatņemam Līguma sastāvdaļa: 

8.6.1. 1.pielikums. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES 

TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS. 

8.6.2. 2.pielikums. Finanšu piedāvājums. 

 

 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs 

 

SIA” Cēsu Olimpiskais centrs” 

Reģ. Nr. 44103026682 

Adrese: Valmieras iela 6,  

Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101 

Banka: AS “SWED Banka”  

Konta Nr.LV12HABA0551002829097 

 

_________________________ 

Juris Markovs  

Uzņēmējs 

 

SIA “ PĻAUJ UN ZĀĢĒ” 

Reģ. Nr. 44103126700 

Adrese: Vaives iela 4-12, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 

Banka: AS “Citadele banka”  

Konta Nr. LV82PARX0022777400001  

 

_______________________  

Gatis Tauriņš  
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1. pielikums 

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES TEHNOLOĢIJAS 

APRAKSTS 

 

Nr.p.k.

  
Darbu veidi  

Izmantotās 

metodes, materiāli un tehniska

is aprīkojums  

Iesaistītā 

personāla 

nodarbinātības

grafiks un pie

ejamība;   

Darbu izpildē 

iesaistītā 

personāla 

pilnvarojums, 

 atbildība  

1  
Celiņu, stadiona skrejceļa seguma, laukumu, kāpņu, piebraucamo c

eļu, autostāvvietu kopšana    

  

1.1  

Ikdienas  

piegružojuma 

savākšana, izvešana  

Roku darbs, mehanizēti.  

Spaiņi, slotas, atkritumu 

maisi.     

Ik dienu   

Pretendeta 

darbinieks   

1.2  

Sniega un ledus tīrīša

na, slīdamības novērš

ana  

Roku darbs, mehanizēti.   

Lāpstas, slotas, mehanizēta 

slota, traktortehnika 

ar piekarināmo 

tehniku – lāpstu un smilts-sāls 

kaisītāju.     

Pēc 

nepieciešamīb

as   

Pretendeta 

darbinieks   

1.3  Sniega izvešana  

Mehanizēti,   

Traktortehnika    

   

 Sniega vaļņu 

biezumam 

sasniedzot tād

u, 

kas traucē gāj

ēju 

vai transporta

kustību.    

Pretendeta 

darbinieks   

1.4  
Smilts savākšana pav

asarī  

Mehanizēti,   

Mehanizēta slota   

  

Divu nedēļu 

laikā pēc snie

ga nokušanas   

Pretendeta 

darbinieks   

1.5  

Smilšu konteineru uz

stādīšana, smilšu mai

sījuma sagatavošana  

Roku darbs   
Līdz ar salaies

tāšanos   

Pretendeta 

darbinieks   

1.6  

Smilšu konteineru no

vākšana, uzglabāšana

  

Roku darbs   
Pēc snieganok

ušanas   

Pretendeta 

darbinieks   

1.7  
Regulāra attīrīšana n

o apauguma  
Mehanizēti. Trimmeris.   

Veģetācijas 

periodā ne ret

āk 

kā reizi divās 

nedēļās    

Pretendeta 

darbinieks   

1.8  Bojājumu novēršana  
Roku darbs. Atbilstoši 

situācijai.     

Pēc 

nepieciešamīb

as   

Pretendeta 

darbinieks   

2  Zāliena pļaušana un kopšana     
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2.1  
Ikdienas attīrīšana no

 gružiem  

 Roku darbs.   

Spaiņi, slotas, atkritumu 

maisi.    

  

 Ik dienu    

Pretendeta 

darbinieks   

2.2  
Regulāra pļaušana,  

Zāles savākšana  

  Mehanizēti,   

Zāles plāvējs, raideris,  

trimmeris.   

  

Veģetācijas 

periodā ne ret

āk 

kā reizi divās 

nedēļās     

Pretendeta 

darbinieks   

2.3  Zāliena mēslošana  

 Roku darbs, mehanizēti.   

Minerālmēslu izkliedētājs  

  

  Reizi vasaras

sezonā   

Pretendeta 

darbinieks   

2.4  Bojājumu labošana  
Roku darbs, Lāpstas,  

grābekļi   

   Pēc 

nepieciešamīb

as   

Pretendeta 

darbinieks   

2.5  
Lapu novākšana  

rudenī  

  Roku darbs, mehanizēti.   

Grābekļi, lapupūtējs   

 Regulāri rude

ns sezonā      

Pretendeta 

darbinieks   

3  Dzīvžogu un krūmu grupu kopšana un veidošana      

3.1  

Apdobes regulāra  

ravēšana, atjaunošana

,  mēslošana  

 Roku darbs  
 Reizi divās 

nedēļās    

Pretendeta 

darbinieks   

3.2  
Krūmu grupu un dzīv

žogu apgriešana  

  Roku darbs, dzīvžogu 

šķēres   

Ne retāk kā rei

zi mēnesī     

Pretendeta 

darbinieks   

3.3  

Sējeņu, nokaltušo  

zaru, krūmu 

izgriešana  

  Roku darbs. Zaru šķēres.   

 Pēc 

nepieciešamīb

as  

Pretendeta 

darbinieks   

3.4  
Slimību un kaitēkļu a

pkarošana  

  Roku darbs, mehanizēti. Dar

baaizsardzībasinventārs, atbils

tošiherbicīdi un herbicīdi, rok

asmiglotājs.   

 Pēc 

nepieciešamīb

as  

Pretendeta 

darbinieks   
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2. pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”. 

identifikācijas Nr. COC 2025/4 

 

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 2025/4 minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu 

un tā pielikumiem. 

Kopējais Finanšu piedāvājums 

 

Iepirkuma priekšmets 

Līguma cena 1 

(viens) mēnesis bez 

PVN 

Līguma cena 12 

(divpadsmits) 

mēneši bez PVN 

“Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU 

OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”  
2131,51 25578,10 

*Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu kopā par 12 (divpadsmit) mēnešiem, saskaņā ar 

iepirkuma nolikumā noteikto par Pretendenta iespējām uz Līguma termiņa pagarinājumu.  

 

Finanšu piedāvājuma atšifrējums pa pozīcijām 

 

Nr. 

Teritorijas nosaukums, darbu veids- 

saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

esošo pakalpojumu aprakstu (t.sk. 

nepieciešamo materiālu izmaksas) m
ēr

v
ie

n
īb

a 

m
2
/g

ab
 C

O
C

 

Cena 

EUR 

bez 

PVN 

par 

vienu 

vienību/ 

mēnesi 

Summa 

EUR bez 

PVN (4x5 

ailīte) 

1 2 3 4 5 6 

  
Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions - 

Ģimnāzijas ielā 1a 
  10059.2  x x 

1 piebraucamie ceļi m2 357,6 0,09 32,184 

2 autostāvvieta m2 153,2 0,09 13,788 

3 ietves, celiņi m2 322,7 0,09 29,043 

4 ietves, celiņi (pieguļošā teritorija) m2 210 0,09 18,9 
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5 kāpnes m2 11,9 0,09 1,071 

6 stadiona skrejceļš m2 3378 0,09 304,02 

7 zāliens m2 5170,8 0,09 465,372 

8 zāliens (pieguļošā teritorija) m2 455 0,09 40,95 

9 soli gab 14 4 56 

10 atkritumu urnas gab 4 4,5 18 

Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions - Ģimnāzijas ielā 1a summa kopā mēnesī bez PVN 

(ierakstīt 6.ailē) 
979,328 

  
Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 

18 
  12003 x  x 

11 piebraucamie ceļi m2 829 0,09 74,61 

12 
autostāvvieta, t.sk.bruģētais 

stāvlaukums 
m2 3913 0,09 352,17 

13 ietves, celiņi m2 2600 0,09 234 

14 kāpnes m2 45 0,09 4,05 

15 zāliens m2 3763 0,09 338,67 

16 laukakmeņu klājums m2 133 0,09 11,97 

17 košumkrūmu grupas m2 720 0,09 64,8 

18 atkritumu urnas gab 2 4,5 9 

Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18 summa kopā mēnesī bez PVN (ierakstīt 

6.ailē) 
1089,27 

  Sporta nams „Cēsis”, Pūces iela 2a   649  x x 

19 autostāvvieta m2 150 0,09 13,5 

20 ietves, celiņi m2 60 0,09 5,4 

21 kāpnes un laukumi m2 59 0,09 5,31 

22 zāliens m2 366 0,09 32,94 

23 metāla kāpnes m2 14 0,09 1,26 

24 atkritumu urnas gab 1 4,5 4,5 

Sporta nams „Cēsis”, Pūces iela 2a summa kopā mēnesī bez PVN (ierakstīt 6.ailē) 62,91 

  Kopā 1 (vienā) mēnesī visi objekti (bez PVN) 2131,51 
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  PVN 21% 447,62 

  Kopā mēnesī (ar PVN 21%) 2579,12 

  Kopā 12 (divpadsmit) mēnešos (bez PVN 21%) 25578,10 

  PVN 21% 5371,40 

  Kopā 12 (divpadsmit) mēnešos (ar PVN 21%) 30949,50 

 

Apņemamies nodrošināt iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 2025/4 nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā 

uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam. 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā 

darba veikšanai. 

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās summās ir iekļautas visas nodevas, nodokļi un 

obligātie maksājumi (tai skaitā – ūdens, elektroenerģijas, transporta, mehānismu, pretslīdes materiālu, 

sadzīves atkritumu, savākto lapu, zaļo atkritumu, pieberamo, papildināmo materiālu (mulča, smiltis 

u.c.) sniega un izkaisītā minerālmateriāla savākšanas un transportēšanas izmaksas, u.c. izmaksas, kas 

var rasties līguma izpildes laikā), kas Pasūtītājam būs jāmaksā iepirkuma uzvarētājam saskaņā ar 

iepirkuma līgumu. 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 

izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam, ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru 

projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, 

ieņemamais amats 

Valdes loceklis Gatis Tauriņš 

Paraksts  

Vieta, datums  

 

 

 

 


